
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2014 г. "____" ______________2014 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР10-01-

034-05

Демонтаж окон ПВХ

(МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 

деревянных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; 

ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)

НР (8015 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (7561 руб.)

СП (4083 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (7561 руб.)

100 м2 

проемов

6.07 1643.11 1230.33 412.78 15.38 9974 7468 2506 93 150.04 910.74 1.408 8.55

2 ТЕР10-01-

047-01

Демонтаж дверей ПВХ

(МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных 

деревянных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; 

ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8)

НР (746 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (704 руб.)

СП (380 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (704 руб.)

100 м2 

проемов

0.524 1736.49 1334.64 401.85 9.18 910 699 211 5 160.8 84.26 0.84 0.44

3 ТЕР46-04-

012-03

Разборка деревянных заполнений проемов: 

дверных

НР (1595 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ (1611 руб.)

СП (967 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (1611 руб.)

100 м2 1.847 1020.38 787.64 232.74 84.52 1885 1455 430 156 103.91 191.92 7.74 14.3

12769 9622 3147 254 1186.92 23.29

10356

___________________________9339.978

___________________________61.423

_______________________________________________________________________________________________6958.48

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на на 4 квартал 2014 года по протоколу Белгородской области № 1 
от 01.04.2014 г.

                           Раздел 1. Демонтажные работы по окнам и дверям

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з мех. 

на ед.

Т/з мех.

ВсегоВсего
В том числе

Всего
В том числеКол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.

раб.на 

ед.

№ 

пп

Обосно-

вание
Наименование Ед. изм.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5430

174471 1186.92 23.29

24108 995 8.99

4447 191.92 14.3

28555 1186.92 23.29

174471 1186.92 23.29

3147

9876

10356

5430

174471 1186.92 23.29

4 ТЕР10-01-

034-06

Установка в жилых и общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ профилей: 

поворотных (откидных, поворотно-откидных) 

с площадью проема более 2 м2 

двухстворчатых

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; 

ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

НР (8900 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (8396 руб.)

СП (4534 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (8396 руб.)

100 м2 

проемов

6.07 10229.86 1374.14 550.33 9.01 62095 8341 3341 55 167.578 1017.2 0.825 5.01

5 ТСЦ-203-

0993

Блок оконный пластиковый двустворчатый, 

с глухой и поворотно-откидной створкой, 

однокамерным стеклопакетом (24 мм), 

площадью до 3 м2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; 

ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

м2 607 2273.05 1379741

6 ТЕР10-01-

035-01

Установка подоконных досок из ПВХ: в 

каменных стенах толщиной до 0,51 м

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; 

ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

НР (671 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (633 руб.)

СП (342 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (633 руб.)

100 п.м 3.24 3139.07 194.71 19.68 0.55 10171 631 64 2 24.3685 78.95 0.05 0.16

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы по окнам и дверям

                           Раздел 2. Окна ПВХ

  Всего с учетом "Общестроительные СМР СМР=6.11"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Машины и механизмы

      ФОТ

Итого по разделу 1 Демонтажные работы по окнам и дверям

  Деревянные конструкции

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов)

  Итого

Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7 ТСЦ-101-

2911

Доски подоконные ПВХ, шириной: 500 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; 

ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

м 324 296.7 96131

1548138 8972 3405 57 1096.15 5.17

9571

4876

2187619 1096.15 5.17

1562585 1096.15 5.17

1562585 1096.15 5.17

2187619 1096.15 5.17

1535761

3405

9029

9571

4876

2187619 1096.15 5.17

8 ТЕР10-01-

047-01

Установка блоков из ПВХ в наружных и 

внутренних дверных проемах: в каменных 

стенах площадью проема до 3 м2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; 

ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

НР (1074 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (1013 руб.)

СП (547 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (1013 руб.)

100 м2 

проемов

0.524 16304.87 1918.55 627.89 14.34 8544 1005 329 8 231.15 121.12 1.3125 0.69

9 ТСЦ-203-

8088

Блоки дверные внутренние: глухие (с 

заполнением панелями или другими 

непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-

2002)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; 

ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

м2 52.4 1353.83 70941

79485 1005 329 8 121.12 0.69

1074Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Окна ПВХ

                           Раздел 3. Двери ПВХ

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

  Деревянные конструкции

  Итого

  Всего с учетом "Оконные блоки ПВХ СМР=1.4"

    Справочно, в ценах 2001г.:

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Окна ПВХ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

547

189788 121.12 0.69

81106 121.12 0.69

81106 121.12 0.69

189788 121.12 0.69

78151

329

1013

1074

547

189788 121.12 0.69

10 ТЕР15-01-

050-04

Облицовка стен декоративным бумажно-

слоистым пластиком или листами из 

синтетических материалов: Облицовка 

оконных и дверных откосов декоративным 

бумажно-слоистым пластиком или листами 

из синтетических материалов на клее

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; 

ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

НР (5082 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (5349 руб.)

СП (2514 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (5349 руб.)

100 м2 

облицовк

и

3.243 4878.28 1648.31 63.88 1.09 15820 5345 207 4 191.4405 620.84 0.1 0.32

11 ТЕР10-01-

060-01

Установка и крепление наличников (прим)

71.01 = 735.17 - 112 x 5.93

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; 

ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

НР (57 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (54 руб.)

СП (29 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (54 руб.)

100 м 

коробок 

блоков

0.78 80.97 68.89 4.85 63 54 4 8.993 7.01

12 ТСЦ-101-

3013

Наличники из ПВХ, шириной: 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; 

ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

м 78 42.78 3337

  Итого по разделу 3 Двери ПВХ

                           Раздел 4. Отделочные работы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого

  Всего с учетом "Дверные блоки ПВХ СМР=2.34"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Двери ПВХ

  Деревянные конструкции
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ТЕР09-03-

050-01

Монтаж металлических порожков

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; 

ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

НР (23 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (29 руб.)

СП (21 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (29 руб.)

100 м 

плинтуса

0.23 191.97 128.21 28.15 44 29 6 14.72 3.39

14 ТСЦ-206-

1347

Профили стыкоперекрывающие из 

алюминиевых сплавов (порожки) с 

покрытием, шириной 10 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; 

ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

м 23 42.66 981

20245 5428 217 4 631.24 0.32

5162

2564

170903 631.24 0.32

26753 620.84 0.32

149 7.01

1069 3.39

27971 631.24 0.32

170903 631.24 0.32

14600

217

5432

5162

2564

170903 631.24 0.32

15 ТЕР10-01-

039-01

Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах: в каменных стенах, 

площадь проема до 3 м2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; 

ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

НР (2375 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (2241 руб.)

СП (1210 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (2241 руб.)

100 м2 

проемов

1.847 4715.46 1032.53 1839.18 181.04 8709 1907 3397 334 119.922 221.5 14.1875 26.2

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 4 Отделочные работы

                           Раздел 5. Двери деревянные

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

  Строительные металлические конструкции

  Итого

  Всего с учетом "Общестроительные СМР СМР=6.11"

    Справочно, в ценах 2001г.:

Сметная прибыль

Итого по разделу 4 Отделочные работы

  Отделочные работы

  Деревянные конструкции

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ТСЦ-203-

8099

Блоки дверные внутренние однопольные 

глухие, фанерованные шпоном красное 

дерево

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; 

ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

м2 184.7 2193.33 405108

17 ТСЦ-101-

0889

Скобяные изделия для блоков входных 

дверей в: помещение однопольных

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; 

ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

компл. 110 87.24 9596

18 ТЕР09-03-

050-01

Монтаж металлических порожков

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; 

ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

НР (96 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (119 руб.)

СП (86 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (119 руб.)

100 м 

плинтуса

0.93 191.97 128.21 28.15 179 119 26 14.72 13.69

19 ТСЦ-206-

1347

Профили стыкоперекрывающие из 

алюминиевых сплавов (порожки) с 

покрытием, шириной 10 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; 

ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

м 93 42.66 3967

20 ТЕР10-01-

060-01

Установка и крепление наличников

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; 

ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

НР (324 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ (306 руб.)

СП (165 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (306 руб.)

100 м 

коробок 

блоков

4.448 745.13 68.89 4.85 3314 306 22 8.993 40

430873 2332 3445 334 275.19 26.2

2796

1461

2658644 275.19 26.2

430802 261.5 26.2

4328 13.69

435130 275.19 26.2

2658644 275.19 26.2

  Строительные металлические конструкции

  Итого

  Всего с учетом "Общестроительные СМР СМР=6.11"

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 5 Двери деревянные

  Деревянные конструкции

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

425096

3445

2666

2796

1461

2658644 275.19 26.2

21 ТЕР15-01-

064-01

Облицовка стен фасадов зданий 

керамогранитом на металлическом каркасе

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; 

ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

НР (11067 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (11649 руб.)

СП (5475 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (11649 руб.)

100 м2 

поверхно

сти 

облицовк

и

4.15 27611.77 2800.71 125.81 6.28 114589 11623 522 26 310.5 1288.58 0.575 2.39

22 ТЕР15-01-

081-01

Утепление наружных стен зданий

223.71 = 311.90 - 0.007 x 6 748.60 - 0.0065 x 6 294.35 - 

0.004 x 9.34

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; 

ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

НР (11496 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (12101 руб.)

СП (5687 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (12101 руб.)

1 м2 415 245.69 29.16 90.88 101961 12101 37715 3.427 1422.21

216550 23724 38237 26 2710.79 2.39

22563

11163

1529186 2710.79 2.39

250276 2710.79 2.39

250276 2710.79 2.39

1529186 2710.79 2.39

154589

38237

23750

22563

11163

1529186 2710.79 2.39  Итого по разделу 6 Вентилируемый фасад

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого

  Всего с учетом "Общестроительные СМР СМР=6.11"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 6 Вентилируемый фасад

  Отделочные работы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 5 Двери деревянные

                           Раздел 6. Вентилируемый фасад

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

    Справочно, в ценах 2001г.:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ТЕР12-01-

016-02

Огрунтовка оснований из бетона или 

раствора под водоизоляционный 

кровельный ковер: готовой эмульсией 

битумной

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; 

ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

НР (281 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (260 руб.)

СП (143 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (260 руб.)

100 м2 

кровли

9.84 121.94 26.4 4.85 1200 260 48 3.22 31.68

24 ТЕРр53-21-

7

Ремонт и восстановление герметизации 

горизонтальных и вертикальных стыков 

стеновых панелей мастикой: 

герметизирующей нетвердеющей или 

силиконовыми и акриловыми герметиками

НР (2829 руб.): 86% от ФОТ (3290 руб.)

СП (2303 руб.): 70% от ФОТ (3290 руб.)

100 м 

восстано

вленной 

герметиз

ации 

стыков

6.06 5647.4 290.33 5357.07 252.66 34223 1759 32464 1531 31.73 192.28 21.02 127.38

25 ТСЦ-101-

0616

Мастика клеящая сланцевая уплотняющая 

неотверждающаяся МСУ

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; 

ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

кг 454.5 11.32 5145

26 ТЕРр58-20-

8

Смена обделок из листовой стали, 

примыканий: к вытяжным трубам

НР (123 руб.): 83% от ФОТ (148 руб.)

СП (96 руб.): 65% от ФОТ (148 руб.)

100 м 0.2 2555.06 741.95 5.68 0.66 511 148 1 92.86 18.57 0.06 0.01

27 ТЕР12-01-

015-04

Устройство герметизации мастикой Дельс в 

слой 1 мм

(Исключение материалов из расценки МАТ=0 к расх.;

МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; 

ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

НР (1066 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (987 руб.)

СП (543 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (987 руб.)

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

9.84 142.33 99.11 43.22 1.11 1401 976 425 11 12.0865 118.93 0.0875 0.86

                           Раздел 7. Кровля

Страница 8



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 ТЕР12-01-

015-05

Устройство герметизации: на каждый 

последующий слой в 1 мм добавлять к 

расценке 12-01-015-04

(Исключение материалов из расценки МАТ=0 к расх.;

МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; 

ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

НР (475 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ (440 руб.)

СП (242 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (440 руб.)

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

9.84 72.97 44.23 28.74 0.48 718 435 283 5 5.3935 53.07 0.0375 0.37

29 Прайс-лист Мастика Дельс. Расход 1,2 кг/м2 толщиной 1 

мм (984*1,2*2)
Формулы цены единицы:

МАТ=210/1,18/5,4

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; 

ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

кг 2361.6 32.96 77838

30 ТЕРр65-34-

1

Ремонт вентиляционных коробов

НР (56 руб.): 103% от ФОТ (54 руб.)

СП (32 руб.): 60% от ФОТ (54 руб.)

100 м2 

поверхно

сти 

коробов

0.04 1828.78 1353 95.24 8.19 73 54 4 150 6 0.75 0.03

121109 3632 33225 1547 420.53 128.65

4830

3359

790011 420.53 128.65

83907 203.68 1.23

44500 192.28 127.38

730 18.57 0.01

161 6 0.03

129298 420.53 128.65

790011 420.53 128.65

84252

33225

5179

4830

3359

790011 420.53 128.65

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 7 Кровля

                           Раздел 8. Приямки

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-

строительные)

  Итого

  Всего с учетом "Общестроительные СМР СМР=6.11"

Сметная прибыль

Итого по разделу 7 Кровля

  Кровли

  Стены (ремонтно-строительные)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31 ТЕРр63-7-5 Разборка облицовки стен: из керамических 

глазурованных плиток

НР (486 руб.): 77% от ФОТ (631 руб.)

СП (316 руб.): 50% от ФОТ (631 руб.)

100 м2 

поверхно

сти 

облицовк

и

1.11 650.81 548.33 102.48 19.4 722 609 113 22 74.3 82.47 1.99 2.21

32 ТЕР15-01-

019-01

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 

откосов (без карнизных, плинтусных и 

угловых плиток) без установки плиток 

туалетного гарнитура на цементном 

растворе: по кирпичу и бетону

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; 

ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

НР (2393 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (2519 руб.)

СП (1184 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ (2519 руб.)

100 м2 

поверхно

сти 

облицовк

и

1.11 9973.67 2257.54 35.88 11.65 11071 2506 40 13 262.2 291.04 1.075 1.19

33 ТЕР09-03-

040-01

Демонтаж металлических конструкций

(МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических 

конструкций ОЗП=0.7; ЭМ=0.7 к расх.; ЗПМ=0.7; МАТ=0 

к расх.; ТЗ=0.7; ТЗМ=0.7)

НР (45 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (55 руб.)

СП (40 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (55 руб.)

1 т 

конструк

ций

0.1 601.05 547.83 53.22 1.07 60 55 5 66.003 6.6 0.084 0.01

34 ТЕР09-03-

040-01

Монтаж металлических контрукций

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; 

ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

НР (73 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (90 руб.)

СП (65 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (90 руб.)

1 т 

конструк

ций

0.1 1244.1 900 95.04 1.91 124 90 10 108.4335 10.84 0.15 0.02

35 ТСЦ-201-

0755

Металлические конструкции

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; 

ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

т 0.1 10529.19 1053

36 ТЕР09-03-

022-04

Монтаж оргстекла

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; 

ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

НР (418 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (516 руб.)

СП (372 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (516 руб.)

100 м2 0.36 4183.1 1146.26 2996.03 285.66 1506 413 1079 103 129.9615 46.79 22.3875 8.06
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37 ТСЦ-101-

4096

Оргстекло листовое

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; 

ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

м2 36 103.23 3716

38 ТЕР09-03-

050-01

Монтаж козырька (прим)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; 

ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

НР (31 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ (38 руб.)

СП (27 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (38 руб.)

100 м 0.3 191.97 128.21 28.15 58 38 8 14.72 4.42

39 ТСЦ-201-

0755

Козырьки

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; 

ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

т 0.5 10529.19 5265

40 ТЕР11-01-

027-02

Устройство покрытий на цементном 

растворе из плиток: керамических для полов 

многоцветных

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 

и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; 

ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)

НР (698 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ (629 руб.)

СП (403 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (629 руб.)

100 м2 

покрытия

0.54 9262.02 1129.53 159.46 35.68 5001 610 86 19 137.747 74.38 3.325 1.8

28576 4321 1341 157 516.54 13.29

4143

2406

214614 516.54 13.29

1524 82.47 2.21

14648 291.04 1.19

12851 68.65 8.09

6102 74.38 1.8

35125 516.54 13.29

214614 516.54 13.29

22914

1341

4478

4143

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

  Итого

  Всего с учетом "Общестроительные СМР СМР=6.11"

    Справочно, в ценах 2001г.:

      Материалы

  Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)

  Отделочные работы

  Строительные металлические конструкции

  Полы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 8 Приямки
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2406

214614 516.54 13.29

2457745 59036 83346 2387 6958.48 200

60495

31806

9339978.48 6958.48 200

174471 1186.92 23.29

2187619 1096.15 5.17

189788 121.12 0.69

170903 631.24 0.32

2658644 275.19 26.2

1529186 2710.79 2.39

790011 420.53 128.65

214614 516.54 13.29

7915236 6958.48 200

2315363

83346

61423

60495

31806

1424742.48

9339978.48 6958.48 200

      Сметная прибыль

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

  Итого по разделу 7 Кровля

  Итого по разделу 8 Приямки

  Итого

    Справочно, в ценах 2001г.:

  Итого по разделу 3 Двери ПВХ

  Итого по разделу 4 Отделочные работы

  Итого по разделу 5 Двери деревянные

  Итого по разделу 6 Вентилируемый фасад

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы по окнам и дверям

  Итого по разделу 2 Окна ПВХ

  Итого по разделу 8 Приямки

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

      Сметная прибыль
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